

工事概要書

- 1) 工事名称: 第4アトリエ棟(仮称)新築その他工事
- 2) 工事場所: 長岡市千秋4丁目197番地
- 3) 工事期間: 契約締結の日から令和6年7月31日(水)まで
- 4) 工事概要

主な工事の概要を下記に示す。

① 第4アトリエ棟(仮称)及び渡り廊下(渡り廊下A)の新築

- ・構造:鉄筋コンクリート造
- ・階数:2階
- ・建築面積:1290.40㎡
- ・延べ面積:1588.31㎡
- ・最高高さ:11.202m
- ・その他特記事項

新棟建設場所の既存盛土をグラウンドに移設・仮置きの後、外構の修景に利用

② 本部棟と第3アトリエ棟間の渡り廊下(渡り廊下B)の新築

- ・構造:RC造
- ・建築面積:68.53㎡

③ 既存建物の建具の自動ドアへの改修

- ・第3アトリエ棟 2か所
- ・本部棟 1か所
- ・アトリエ棟 1か所

④ 既存車庫棟、車庫・倉庫棟の曳家、危険物貯蔵庫の移設

- ・構造:全て鉄骨造
- ・階数:全て1階
- ・建築面積、延べ面積:133.89㎡(車庫棟)、121.32㎡(車庫・倉庫棟)、3.16㎡(危険物貯蔵庫)

※面積等は今後若干の変更の可能性有

5) 第4アトリエ棟建設予定地現況写真

●敷地概観



●南側から建設予定地を見る



6) 外観・内観イメージ

●第4 アトリエ棟外観



●第4 アトリエ棟渡り廊下



※あくまでもイメージであり、実際の計画とは異なる可能性があります

●第4アトリエ棟内観1



●第4アトリエ棟内観2



※あくまでもイメージであり、実際の計画とは異なる可能性があります

●第3アトリエ棟から本部棟との渡り廊下を見る



●本部棟と第3アトリエ棟間の渡り廊下



※あくまでもイメージであり、実際の計画とは異なる可能性があります